



**TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DU/DE LA  
CONSULTANT(E) INDIVIDUEL(LE)**

<b>Termes de référence pour le recrutement du / de la consultant(e) individuel (le) pour accompagner l'assistance technique sur la composante 1 de SWEDD « Améliorer la demande régionale de SRMNIN et accroître l'autonomisation des femmes et des adolescents »</b>	
<b>Bureau</b>	UNFPA COTONOU
<b>Objectifs de la consultance</b>	<p>Le projet d'Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) vise à accélérer la transition démographique, à stimuler le dividende démographique et à réduire les inégalités entre les sexes dans la région du Sahel. Investir dans l'autonomisation sociale et économique des adolescentes est essentiel pour atteindre ces objectifs.</p> <p>Le projet est mis en œuvre, dans neuf pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad pour la période 2019 à 2023.</p> <p>Le projet reçoit l'appui technique et financier de la Banque mondiale, du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), et de l'Organisation Ouest-Africaine pour la Santé (OOAS). Il s'articule autour des trois composantes et des huit sous composantes</p> <p><b>1. COMPOSANTE 1 : Améliorer la demande régionale de SRMNIN et accroître l'autonomisation des femmes et des adolescents. Cette composante comprend deux sous composante</b></p> <p>a. Activité 11: Appuyer le lancement et la mise en œuvre de la campagne régionale média au niveau national</p> <p>b. Activité 12</p> <p><i>1 Appui technique à l'analyse, l'élaboration, la révision, la mise en œuvre et le suivi évaluation des projets innovants à impact rapide en faveur de l'autonomisation des femmes, la scolarisation et le maintien de la jeune fille dans le cursus scolaire</i></p> <p><i>2 L'appropriation et le renforcement des capacités locales y compris des jeunes pour la mise en place d'un mécanisme de participation, de suivi et de redevabilité sur les actions auprès des filles et des communautés</i></p> <p><i>3 Accompagnement de l'élaboration d'un plan de soutien à la résilience et à la cohésion sociale pour le paquet d'intervention auprès des filles, de leurs familles et leurs communautés</i></p> <p><i>4 accompagnement pour l'élaboration d'un cadre stratégique de partenariat avec le secteur privée l'inclusion des activités économiques dans des chaînes de valeur inclusives</i></p> <p><i>5 Accompagnement de l'élaboration de la stratégie de financement de paquet d'action auprès des filles et de leurs familles</i></p> <p><i>6 Appui à l'élaboration d'une stratégie numérique, y compris géo référence GIS pour l'identification et le suivi des bénéficiaires</i></p> <p><b>2. COMPOSANTE 2. Renforcer la capacité régionale et la disponibilité des produits SRMNIN et des personnels de santé qualifiés</b></p> <p>a. Activité 21: Apporter un appui technique à l'harmonisation des directives et au contrôle qualité des produits de santé maternelle et néonatale, santé de la reproduction, santé infantile, de l'adolescent et Nutritionnelle, et des contraceptifs</p> <p>b. Activité 22: Soutenir les efforts du Pays pour l'amélioration de la</p>

	<p>performance de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé de la reproduction maternelle, Néonatale, infantile et Nutritionnelle, et des contraceptifs</p> <p>c. Activité 23: Appuyer les institutions de formation des sages-femmes pour l'amélioration de la qualité et la quantité de sages-femmes et autres personnels impliqués dans la SRMNIAN</p> <p><b>3. COMPOSANTE 3 : Favoriser l'engagement et la capacité d'élaboration des politiques liées au DD et la mise en œuvre de projets</b></p> <p>a. Activité 31: appuyer la création et/ou le renforcement de réseaux régionaux avec les partenaires, les religieux, les leaders traditionnels et les organisations de la société civiles</p> <p>b. Activité 32: Appuyer la planification, la coordination et le suivi-évaluation du projet</p> <p>Pour l'année 2021, le Bénin le Cameroun et la Guinée sont en train de mettre en œuvre la première phase du projet qui couvre la période de 2019 à 2023.</p> <p>L'UNFPA Bénin a signé un accord de partenariat avec le Gouvernement du Bénin pour apporter son assistance technique à la mise en œuvre efficace du SWEDD Bénin. Cette assistance technique a fait l'objet d'un cadrage détaillé dans l'accord signé et vise l'Unité de Gestion du Projet, les ministères impliqués (MS, MASM, MPD, MJS, MESFTP), les ONG utilisées et les différentes plateformes et structures de mise en œuvre communautaires.</p> <p>A cet effet, et pour mettre en place un(e) consultant(e) individuel(le) en assistance sur la composante 1.</p> <p>Dans ce contexte, l'UNFPA Bénin souhaite engager un/une consultant(e) individuel ( e ) pour accompagner l'assistance technique sur la composante 1 .</p>
Description des tâches:	<p>L'UNFPA Bénin souhaite engager un/une consultant(e) individuel(le) pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accompagner les ministères concernés par la composante 1 dans l'accélération de l'exécution du PTA SWEDD ;</li> <li>• Accompagner les ministères concernés par la composante 1 dans le suivi de l'exécution du plan de suivi évaluation ;</li> <li>• Accompagner les ministères concernés par la composante 1 à définir et mettre en œuvre un plan de documentation et de partage des bonnes pratiques et leçons apprises ;</li> <li>• Contribuer à la mise en place du dispositif d'assistance technique et de suivi des Partenaires d'Exécution de l'UNFPA Bénin au niveau décentralisé pour le compte du SWEDD ;</li> <li>• Soutenir la mise en œuvre de la feuille de route des interventions de la composante 1 portées par l'assistance technique des partenaires d'exécution du Secrétariat Technique Régional SWEDD ;</li> <li>• Soutenir les ministères concernés par la composante 1 dans l'organisation et la méthodologie des différents ateliers ;</li> <li>• Contribuer aux rapports semestriels de mise en œuvre de l'assistance technique notamment pour les interventions de la composante 1 ;</li> <li>• Participer aux réflexions sur le volet décentralisation et innovation de l'assistance technique du SWEDD ;</li> <li>• Soutenir le fonctionnement des cadres de coordination du SWEDD au niveau des Ministères ;</li> <li>• Représenter l'UNFPA Bénin dans les différents ateliers du SWEDD au plan national ;</li> <li>• Contribuer aux tâches entrant dans la mise en œuvre du programme global de l'UNFPA Bénin.</li> </ul>
Durée et calendrier de travail	Le/la consultant(e) travaillera du 20 avril 2021 au 31 décembre 2021.

Date probable de démarrage	Le 20 avril 2021
Lieu de service :	Le/la consultant(e) sera basé à l'UNFPA Bénin effectuera des missions à l'intérieur du pays.
Date de livraison et format des livrables :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une analyse des options opérationnelles (stratégies d'exécution, équipe, responsable, délais d'exécution, contrainte associées, solutions possibles et besoins spécifiques d'assistance technique) d'exécution de chaque activité du PTA 2021 est faites dans une matrice avec le comité technique de suivi des ministères concernés par la composante 1 afin d'avoir une mise en œuvre diligente du PTA ;</li> <li>• Un dispositif opérationnel de satisfaction du mécanisme de suivi évaluation relatif à la composante 1 est défini et mise en œuvre avec le comité technique de suivi des ministères ;</li> <li>• Un plan de documentation et de partage des bonnes pratiques et leçons apprises est mise en œuvre et deux bonnes pratiques et leçons apprises sont partagées au plan national et régional ;</li> <li>• Un cahier de charges des Partenaires d'Exécution de l'assistance technique au niveau décentralisé est finalisé pour la composante 1 pour le recrutement des Partenaires d'Exécution ;</li> <li>• Le taux d'exécution des activités entrant dans la feuille de route des interventions de l'assistance technique des partenaires d'exécution du Secrétariat Technique Régional SWEDD (PROMUDO et POPULATION COUNCIL) ;</li> <li>• Les ateliers organisés par les ministères concernés par la composante 1 sont faits suivant une méthodologie qui garantit l'efficacité ;</li> <li>• Le rapport du progrès sur la composante 1 est fait à bonne date et suivant le canevas recommandé ;</li> <li>• Une innovation en soutien à la composante 1 est initié et mise en œuvre ;</li> <li>• Rapports de participation aux événements externes au nom de l'UNFPA Bénin ;</li> <li>• Taux de satisfaction des sollicitations spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre du programme global de l'UNFPA Bénin.</li> </ul>
Suivi et contrôle du progrès, y compris remise de rapport, périodicité et format :	<p>Le suivi et le contrôle des progrès se feront à travers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunions trimestriels de suivi interne à l'UNFPA Bénin ;</li> <li>• Validation des livrables</li> </ul>
Supervision :	<p>Le/la consultant(e) travaillera sous la supervision du Chargé de Programme SWEDD UNFPA Bénin.</p> <p>Le/la consultant(e) travaillera en étroite collaboration avec le point focal de la composante 1 au niveau de l'UNFPA Bénin.</p>
Voyages prévus :	Missions au plan national.
Qualifications, expertise compétences requises, y compris compétences linguistiques :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master en sciences humaines ou dans un domaine connexe.</li> <li>• Au moins 5 ans d'expériences de travail au niveau central dans un ministère du domaine social ;</li> <li>• Avoir une expérience de planification et de suivi de projets / programmes d'ampleur et au niveau des ministères / organisations internationales y compris l'implication des partenaires financiers dont la Banque Mondiale ;</li> <li>• Avoir une capacité de conception d'outils de management du suivi / évaluation ;</li> <li>• Avoir des capacités de compréhension de la vie des organisations et leur fonctionnement y compris les aptitudes pour la gestion des conflits ;</li> <li>• Comprendre l'utilité et la contribution du numérique sur le volet communication et un changement de comportement notamment chez les jeunes ;</li> <li>• Avoir une capacité de travail professionnel en anglais ;</li> <li>• Avoir l'expérience de rédaction de rapport ;</li> <li>• La maîtrise du français est requise.</li> </ul>
Intrants / services fournis par UNFPA ou le partenaire d'exécution (ex : espace de bureau, matériel, le cas	<p>Une salle consultant est réservée pour servir de bureau.</p> <p>Une présentation officielle du consultant sera faite aux différents partenaires avec lesquels sa mission sera exécutée (UPG, SWEDD, Ministères et IPs).</p> <p>Les autres moyens matériels et équipements seront assurés par l'UNFPA sur le projet SWEDD.</p>

échéant:	
Autre information ou conditions spéciales, le cas échéant	Le/la consultant(e) travaillera à l'interne en dehors du Chargé du Programme avec les points focaux des différentes composantes du SWEDD.
Signature du Bureau requérant :	<p>DocuSigned by: <i>Athanase Hounnankan</i> B10977FD2F5F4A1...</p>
Date:	01-avr.-2021



## interoffice memorandum

Cotonou, le 1er Avril 2021

**To :** Madame Barbara LAURENCEAU  
**Représentante**

M/053

Dr Alexandrine DAZOGBO  
**Représentante Assistante**

<sup>DS</sup>  
AMD

**CI :** Monsieur Machabe HANOU  
**Directeur des Opérations**

<sup>DS</sup>  
MH

**From :** Dr Athanase Cossi HOUNNANKAN  
**Chargé de Programme**

<sup>DS</sup>  
AH

**Subject :** Recrutement d'un/e consultant/e individuel (le) pour accompagner l'assistance technique sur la composante 1 de SWEDD « Améliorer la demande régionale de SRMNIN et accroître l'autonomisation des femmes et des adolescents »

Le projet d'Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) vise à accélérer la transition démographique, à stimuler le dividende démographique et à réduire les inégalités entre les sexes dans la région du Sahel. Investir dans l'autonomisation sociale et économique des adolescentes est essentiel pour atteindre ces objectifs.

Le projet reçoit l'appui technique et financier de la Banque mondiale, du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), et de l'Organisation Ouest-Africaine pour la Santé (OOAS). Il s'articule autour des trois composantes : (1) Améliorer la demande régionale de SRMNIN et accroître l'autonomisation des femmes et des adolescents (2) Renforcer la capacité régionale et la disponibilité des produits SRMNIN et des personnels de santé qualifiés (3) Favoriser l'engagement et la capacité d'élaboration des politiques liées au DD et la mise en œuvre de projets.

Pour l'année 2021, le Bénin le Cameroun et la Guinée sont en train de mettre en œuvre la première phase du projet qui couvre la période de 2019 à 2023.

L'UNFPA Bénin a signé un accord de partenariat avec le Gouvernement du Bénin pour apporter son assistance technique à la mise en œuvre efficace du SWEDD Bénin. Cette assistance technique a fait l'objet d'un cadrage détaillé dans l'accord signé et vise l'Unité de Gestion du Projet, les ministères impliqués (MS, MASM, MPD, MJS, MESFTP), les ONG utilisées et les différentes plateformes et structures de mise en œuvre communautaires.

A cet effet, et pour mettre en place les ressources humaines utiles à la mise en œuvre de cette assistance technique de l'UNFPA Bénin, il est recherché « un consultant individuel responsable de la composante 1 ».

Le présent mémorandum a pour objet de lancer le recrutement d'un/une consultant(e) individuel responsable de la composante 1 pour accompagner la mise en œuvre de son plan d'assistance technique.

**Objectifs spécifiques :**

- Accompagner les ministères concernés par la composante 1 dans l'accélération de l'exécution du PTA SWEDD ;
- Accompagner les ministères concernés par la composante 1 dans le suivi de l'exécution du plan de suivi évaluation ;
- Accompagner les ministères concernés par la composante 1 à définir et mettre en œuvre un plan de documentation et de partage des bonnes pratiques et leçons apprises ;
- Contribuer à la mise en place du dispositif d'assistance technique et de suivi des Partenaires d'Exécution de l'UNFPA Bénin au niveau décentralisé pour le compte du SWEDD ;
- Soutenir la mise en œuvre de la feuille de route des interventions de la composante 1 portées par l'assistance technique des partenaires d'exécution du Secrétariat Technique Régional SWEDD ;
- Soutenir les ministères concernés par la composante 1 dans l'organisation et la méthodologie des différents ateliers ;
- Contribuer aux rapports semestriels de mise en œuvre de l'assistance technique notamment pour les interventions de la composante 1 ;
- Participer aux réflexions sur le volet décentralisation et innovation de l'assistance technique du SWEDD ;
- Soutenir le fonctionnement des cadres de coordination du SWEDD au niveau des Ministères ;
- Représenter l'UNFPA Bénin dans les différents ateliers du SWEDD au plan national ;
- Contribuer aux tâches entrant dans la mise en œuvre du programme global de l'UNFPA Bénin.

**Résultats attendus :**

- Une analyse des options opérationnelles (stratégies d'exécution, équipe, responsable, délais d'exécution, contrainte associées, solutions possibles et besoins spécifiques d'assistance technique) d'exécution de chaque activité du PTA 2021 est faite dans une matrice avec le comité technique de suivi des ministères concernés par la composante 1 afin d'avoir une mise en œuvre diligente du PTA ;
- Un dispositif opérationnel de satisfaction du mécanisme de suivi évaluation relatif à la composante 1 est défini et mis en œuvre avec le comité technique de suivi des ministères ;



## interoffice memorandum

- Un plan de documentation et de partage des bonnes pratiques et leçons apprises est mise en œuvre et deux bonnes pratiques et leçons apprises sont partagées au plan national et régional ;
- Un cahier de charges des Partenaires d'Exécution de l'assistance technique au niveau décentralisé est finalisé pour la composante 1 pour le recrutement des Partenaires d'Exécution ;
- Le taux d'exécution des activités entrant dans la feuille de route des interventions de l'assistance technique des partenaires d'exécution du Secrétariat Technique Régional SWEDD (PROMUDO et POPULATION COUNCIL) ;
- Les ateliers organisés par les ministères concernés par la composante 1 sont faits suivant une méthodologie qui garantit l'efficacité ;
- Le rapport du progrès sur la composante 1 est fait à bonne date et suivant le canevas recommandé ;
- Une innovation en soutien à la composante 1 est initié et mise en œuvre ;
- Rapports de participation aux événements externes au nom de l'UNFPA Bénin ;
- Taux de satisfaction des sollicitations spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre du programme global de l'UNFPA Bénin.

### **Méthodologie :**

La consultation durera du 20 avril 2021 au 31 décembre 2021 avec possibilité de renouvellement. Le/la consultant(e) travaillera à temps plein sous la supervision du Chargé de Programme SWEDD UNFPA Bénin. Le suivi et le contrôle des progrès se feront à travers des réunions trimestrielles de suivi interne à l'UNFPA Bénin et la validation des livrables.

### **Sélection du consultant:**

La sélection se fera par appel à candidatures sur la base des TDRs à publier sur le site de l'UNFPA et dans les quotidiens de la place pendant 08 jours.

Un panel de cinq membres (04 UNFPA, 01 UGP) examinera les dossiers de candidature et procédera à la sélection du/de la consultant(e).

### **Proposition :**

1. Autoriser le recrutement du/de la consultant(e) national(e) ;
2. Autoriser les opérations à prendre les dispositions nécessaires pour le processus de recrutement.

**COA à débiter :**

BU	Fund	Department	Project	Activity ID	Impl.Ag
<b>UNFPA</b>	<b>BNA01</b>	<b>40200</b>	<b>BEN09SWD</b>	<b>CAPPRBNA01</b>	<b>PU0074</b>

**Annexe:**

TdRs de recrutement

**Observations et Appréciations de la Représentante**

<p>DocuSigned by: <span style="float: right;">ok</span> <i>Barbara Laurenceau</i> 1AD2877E26CE4C3...</p>
--